



... الخلية التفتيشية الخلية التفتيشية ومكتب التفتيش الخلية التفتيشية
يتم الاطلاع الخلية التفتيشية

الاجراءات المتخذة من قبل اللجنة التفتيشية

2022/96 رقم القرار في التفتيش

وزارة المالية لوزراء بوزارة المالية في غزة

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. التفتيش / خبر سائقين حجازي | الخلية التفتيشية - التفتيش |
| 2. التفتيش / خبر عزام | الخلية التفتيشية - التفتيش |
| 3. التفتيش / التفتيش المحسني | الخلية التفتيشية - التفتيش |
| 4. التفتيش / فاطمة حوزي | الخلية التفتيشية - التفتيش |
| 5. التفتيش / التفتيش | الخلية التفتيشية - التفتيش |

صباحاً بحضوري 15 من:

الاجراءات المتخذة من قبل اللجنة التفتيشية في تمام الساعة 2022/10/13 الموافق الخميس الموافق التفتيش التفتيشية التفتيشية



الاجراءات المتخذة من قبل اللجنة التفتيشية

2022/96 رقم القرار في التفتيش

قرار اجراءات متخذة من قبل اللجنة التفتيشية

2022 /10/13: التاريخ





قررت اللجنة:

1. احالة جميع بنود العطاء على (المركز الكويتي للأشعة) وذلك حسب الجدول التالي:

م	البند	الكمية	العدد	السعر بالاشكيل	ملاحظات
1	فحص رنين مغناطيسي بدون صبغة	عدد	1	150	فحص العمود الفقري للصورتين السعر بعد التخفيض
2	فحص رنين مغناطيسي مع صبغة	عدد	1	190	الأرض والمطابق
3	كتابة التقرير الطبي	عدد	1	25	فحص العمود الفقري للصورتين السعر بعد التخفيض الأرض والمطابق بعد التخفيض التقرير اختياري



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



قرارات اللجنة:

- قررت لجنة العطاءات المركزية الموافقة على توصية اللجنة الفنية بالترسية على المركز الكويتي كونه الأرخص والمطابق على أن يلتزم المركز الكويتي للأشعة بجميع البنود الواردة في العرض الأول المقدم من طرفه (خاص بصور محددة) .

- المركز الكويتي تقدم بتفصيل للأسعار "مرفق أصل الكتاب". وحسب الجدول أعلاه.
- تم التفاوض مع المركز الكويتي حسب الجدول أعلاه. "مرفق كتاب التخفيض المركز الكويتي"
- تقدم مستشفى دار السلام بكتاب اعتراض على تفریح الأسعار، وتم رفض اعتراضه من قبل اللجنة الفنية لأن المركز الكويتي تقدم بعرض تفصيلي وشامل لكافة المواصفات المطلوبة بحسب افادة مندوبي وزارة الصحة. وأنه تم فتح العرض من قبل لجنة العطاءات المركزية.

* ملاحظة: تم التواصل هاتفياً مع مستشفى دار السلام مرات عديدة للاستفسار والايضاح عن العرض المقدم، ولم يتم التجاوب مع اللجنة الفنية.

وأنهت اللجنة أعمالها بالتوقيع على المحضر،،



رئيس
جبر سليمان عجاوي

عضواً
محمد عزام

عضواً
ابراهيم المصري
فاطمة عوض

عضو مراقب
إيهاب الرئيس